
1

Adecuación de Muro de Retención, a base de gaviones

para Terraplenes de Acceso al Recinto Portuario

Laguna de Pajaritos

IO-009J3F001-E21-2017 62 ITP 29-may-17
05/06/2017

09:00 HRS

12/06/2017

09:00 HRS

20/06/2017

10:00 HRS

01/07/2017

09:00 hrs

PROPOSICIONES CON LOS SIGUIENTES MONTOS:

Construcciones y Proyectos Construcciones y

Proyectos Kabri, S.A. de C.V. $3.74 MDP, Grupo

Constructor KAC, S.A de C.V. $3.99 MDP Consorcio

Mexicano de Infraestructura HVC, S.A. de C.V.

$3,42 MDP

01-jul-17 31-ago-17

2

Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna

de Pajaritos, Etapa 2: Reforzamiento de la

Infraestructura alojada en Zona Pantanosa, en

colindancia entre Bodega No. 4 y vialidades

IO-009J3F001-E22-2017 92 ITP 29-may-17
05/06/2017

12:00 HRS

12/06/2017

10:30 HRS

26/06/2017

10:00 HRS

01/07/2017

10:00 hrs

PROPOSICIONES CON LOS SIGUIENTES MONTOS:

Grupo Constructor KAC, S.A de C.V.$ 2,780,105.65

ROL Ingeniería y Construcciones Especializadas,

S.A. de C.V. $ 3,959,021.40 Construcciones

Especializadas y Servicios Integrales, S.A de C.V. $

4,144,183.47

01-jul-17 30-sep-17

3

Supervisión y Control de Calidad de los trabajos de

“Adecuación de Muro de Retención, a base de

gaviones para Terraplenes de Acceso al Recinto

Portuario Laguna de Pajaritos”; "Desarrollo de

Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos,

Etapa 2: Reforzamiento de la Infraestructura alojada

en Zona Pantanosa, en colindancia entre Bodega No. 4

y vialidades"

IO-009J3F001-E23-2017 183 ITP 29-may-17
05/06/2017

16:00 HRS

12/06/2017

16:00 HRS
01-jul-17 30-dic-17

01-jul-17 30-sep-1731-may-17
05/06/2017

14:00 HRS

12/06/2017

17:30 HRS

20/06/2017

16:30 HRS

28/06/2017

10:00 hrs

PROPOSICIONES CON LOS SIGUIENTES 

MONTOS:Hugo Alberto Riveroll Rivera (Persona 

Fisica) $2.19 MDP, Estándares Mundiales, S.A. de 

C.V. $ 2.85 MDP, Martha Carmona Primo 

(PERSONA FISICA)  $ 3.10 MDP

INICIO TERMINO

EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA MAYO 2017

PROCEDIMIENTO CANCELADO

Asesoría y apoyo Técnico para la Integración de Información

Complementaria del "Desarrollo de Infraestructura Portuaria

en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Despalme y colocación de

Material Pétreo en Patio a Cielo Abierto (Segunda Etapa), y

Adecuación y rehabilitación de Explanada para

Estacionamiento de Trailers"; "Modernización de las

Bodegas 1, 4, 5, 6 y 7, en el Recinto Portuario

Coatzacoalcos"; "Desarrollo de Infraestructura Portuaria en

la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de Drenaje

Sanitario y Planta de Tratamiento de Agua"; "Desarrollo de

Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2:

Construcción de Red Contraincendios"; "Desarrollo de

Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2:

Construcción de Portada de Acceso Vehicular y unidad

SEMAR"; "Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la

Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de 130 m de

Tablestacado de Talud"; “Desarrollo de Infraestructura

Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de

130 m de muelle "; "Desarrollo de Infraestructura Portuaria

en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de

Estructuras para Acceso Carretero"; "Desarrollo de

Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2:

Pavimentación y Adecuación de vialidades internas”;

"Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de

Pajaritos, Etapa 2: Construcción de red de Agua de

Servicios"; “Construcción de Bodega 8”; "Construcción de

Asta Bandera de 25m de altura, en el Faro Lucio Gallardo y

Pavón, ubicado en Villa Allende; del Recinto Portuario

Coatzacoalcos"; “Revisión de Terraplén en el Recinto

Portuario en la Laguna de Pajaritos”; “Levantamiento

topográfico y determinación de Curvas de nivel en las Zonas

Económicas Especiales, en el Recinto Portuario en la Laguna

de Pajaritos”

4 IO-009J3F001-E25-2017 92 ITP

VISITA DE OBRA
JUNTA DE 

ACLARACIONES

PRESENTACION Y 

APERTURA DE 

PROPOSICIONES

FALLO PARTICIPANTES

RECURSOS PROPIOS 2017

OBRAS EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y RECINTO PORTUARIO EN LA LAGUNA DE PAJARITOS

No. RUBRO NO. DE PROCEDIMIENTO

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

(DIAS 

NATURALES)

TIPO DE 

ADJUDICACIÓN

FECHA DE 

CONVOCATORIA/ 

INVITACIÓN


