
1

RESIDENCIA PARA LA SUPERVISION

DEL HINCADO DE TABLESTACADO

PARA LA PROLONGACION DE UN

TRAMO DE MUELLE EN EL RECINTO

PURTUARIO EN LA LAGUNA DE

PAJARITOS

IO-009J3F001-E20-2018 45 ITP 12/07/2018
24/07/2018

10:00 HRS

24/07/2018

12:00 HRS

13/08/2018

13:00 HRS

05/09/2018

17:00 HRS

23/08/2018

10:00 HRS
05-nov-18 19-dic-18

2

MANTENIMIENTO A OFICINAS Y DE

SERVICIOS GENERALES EN

EDIFICACIONES, EN LOS RECINTO

PORTUARIOS COATZACOALCOS Y

EN LA LAGUNA DE PAJARITOS

IO-009J3F001-E21-2018 135 ITP 12/07/2018
23/07/2018

10:00 HRS

23/07/2018

12:00 HRS

07/08/2018

10:00 HRS

13/08/2018

17:00 HRS

13/08/2018

17:45 HRS
13-ago-18 25-dic-18

4

ADECUACION AL SISTEMA

ELÉCTRICO DE BAJA TENSION DE LA

BODEGA No. 3 Y CANALIZACION

ELECTRICA DEL SERVICIO DE VIDEO

PARA VIGILANCIA EN EL RECINTO

PORTUARIO DE PAJARITOS

IO-009J3F001-E23-2018 90 ITP 12/07/2018
25/07/2018

10:00 HRS

25/07/2018

11:30 HRS

07/08/2018

16:30 HRS

17/08/2018

17:00 HRS

17/08/2018

17:30 HRS
20-ago-18 17-nov-18

20-ago-18 02-nov-18

EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA JULIO - AGOSTO 2018

FALLO CONTRATO INICIO
FECHA DE 

CONVOCATORIA
TERMINOVISITA DE OBRA

JUNTA DE 

ACLARACIONES

PRESENTACION Y 

APERTURA DE 

PROPOSICIONES

RECURSOS PROPIOS 2018

MANTENIMIENTOS DE OBRA PUBLICA  EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y RECINTO PORTUARIO EN LA 
LAGUNA DE PAJARITOS

No. RUBRO NO. DE PROCEDIMIENTO

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

(DIAS 

NATURALES)

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO

3

MANTENIMIENTO AL

SEÑALAMIENTO MARÍTIMO EN EL

RECINTO PORTUARIO

COATZACOALCOS Y EN EL FARO

LUCIO GALLARDO Y PAVON,

UBICADO EN VILLA ALENDE.

IO-009J3F001-E22-2018 75 ITP 12/07/2018
23/07/2018

10:00 HRS

23/07/2018

14:00 HRS

07/08/2018

12:00 HRS

17/08/2018

14:00 HRS

17/08/2018

16:30 HRS



FALLO CONTRATO INICIO
FECHA DE 

CONVOCATORIA
TERMINOVISITA DE OBRA

JUNTA DE 

ACLARACIONES

PRESENTACION Y 

APERTURA DE 

PROPOSICIONES

RECURSOS PROPIOS 2018

MANTENIMIENTOS DE OBRA PUBLICA  EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y RECINTO PORTUARIO EN LA 
LAGUNA DE PAJARITOS

No. RUBRO NO. DE PROCEDIMIENTO

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

(DIAS 

NATURALES)

TIPO DE 

PROCEDIMIENTO

5

Adecuación de bajantes pluviales y

limpieza de canalón e bodegas No.

4, 5 y 6 en el Recinto Portuario

Coatzacoalcos y Bodegas No. 1 y 2,

así como sellado en la unión de

lámina y muro de la Bodega No. 1

del Recinto Portuario en la Laguna

de Pajaritos

AO-009J3F001-E41-2018 43 AD 24/07/2018
01/08/2018

10:00 HRS

01/08/2018

11:30 HRS

PRESENTACION 

DE COTIZACION

07/08/2018

10:00 HRS

15/08/2018

10:00 HRS

20/08/2018

10:00 HRS
03-sep-18 15-oct-18

6

Mantenimiento a aires

acondicionados en las Instalaciones

del Recinto Portuario de

Coatzacoalcos

AO-009J3F001-E42-2018 104 AD 24/07/2018
01/08/2018

10:00 HRS

01/08/2018

13:00 HRS

PRESENTACION 

DE COTIZACION

07/08/2018

11:00 HRS

15/08/2018

11:00 HRS

20/08/2018

12:00 HRS
03-sep-18 15-dic-18

7

Actualización de Análisis Costo-

Beneficio de la Cartera de Inversión

del Recinto Portuario en la Laguna

de Pajaritos

AO-009J3F001-E43-2018 59 AD 24/07/2018 N/A N/A

PRESENTACION 

DE COTIZACION

07/08/2018

12:00 HRS

15/08/2018

12:00 HRS

21/08/2018

12:00 HRS
03-sep-18 31-oct-18

8

Rehabilitación de Baches en

Pavimento de concreto Hidráulico

en la avenida Quetzalcoatl frente a

la entrada de la Capitanía de

Puerto, frente a la cisterna No. 3,

entronque con avenida Tolteca y a

la entrada de la Planta Celanese

Mexicana, en el Recinto Portuario

Coatzacoalcos

AO-009J3F001-E44-2018 43 AD 24/07/2018
01/08/2018

10:00 HRS

01/08/2018

14:30 HRS

PRESENTACION 

DE COTIZACION

07/08/2018

13:00 HRS

15/08/2018

13:00 HRS

21/08/2018

12:00 HRS
03-sep-18 15-oct-18

9

Estudio de Levantamiento

Batimétrico en Canales y Dársena

del Puerto de Coatzacoalcos

AO-009J3F001-E45-2018 118 AD 24/07/2018 N/A N/A

PRESENTACION 

DE COTIZACION

07/08/2018

14:00 HRS

15/08/2018

14:00 HRS

17/08/2018

16:00 HRS
20-ago-18 15-dic-18


